

CYKLOSTEZKA PODÉL SILNIC II / 277, 278 část B) odb. DOMASLAVICE - HODKOVICE n.M.
KALKULACE CENY ZA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKOU ČINNOST - VÝKONOVÉ FÁZE
sazebník UNIKA 2015

Odvětví	Stavby inženýrské a vodohospodářské	Odhad nákladů na realizaci :	29 787 500 Kč
Celkové náklady:	30 mil. Kč	délka v km:	4,1
Pásmo náročnosti	II - III.	mil. Kč / km:	7,3
Rozmezí celkového základního honoráře			
I. polní cesty		521 100 Kč	607 900 Kč
II. komunikace pro pěší, cyklistické komunikace, venkovní osvětlení, opěrné zdi,		1 119 400 Kč	1 306 000 Kč
III. kanalizace, sadové úpravy, průtahy silničních komunikací obcemi, komunikace I. tř.		1 914 800 Kč	2 234 000 Kč
IV. mosty všech druhů		4 018 600 Kč	4 688 300 Kč

Zvolený celkový základní honorář 1 800 000 Kč

Předprojektová příprava (PP) - studie (do 5 % ceny za PČ a IČ celkem)					90 000 Kč
Soubor výkonů inženýrsko projektových prací za všechny výkonové fáze					1 800 000 Kč
č.	Název výkonové fáze	PČ	IČ	PČ	IČ
1	zabezpečení vstupních podkladů	1%	2%	18 000 Kč	36 000 Kč
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	20%	4%	360 000 Kč	72 000 Kč
3	zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení	23%	2%	414 000 Kč	36 000 Kč
4	zabezpečení projektu pro provádění stavby	16%	2%	288 000 Kč	36 000 Kč
5	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	0%	5%	- Kč	90 000 Kč
6	práce spojené s prováděním stavby	5%	17%	90 000 Kč	306 000 Kč
7	práce po dokončení stavby	0%	3%	- Kč	54 000 Kč
Celkem za PČ a IČ		65%	35%	1 170 000 Kč	630 000 Kč
Celkem		100%		1 800 000 Kč	

Vysvětlivky :

- PČ** Projekční činnost
- IČ** Inženýrská činnost
- VF** Výkonové fáze
- GP** Generální projektant, navýšení ceny za vedení projektu

Stupně projektové dokumentace

- DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
- DSP - dokumentace pro stavební povolení
- PDPS - dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu
- DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby

*) studie je hrazena v rámci koordinace záměru

Podklady pro veřejnou zakázku

DUR	486 000 Kč
DSP/PDPS + pol. rozpočet	774 000 Kč
spolupráce při VZ	90 000 Kč
autorský dozor	90 000 Kč
Geodetické zaměření	135 300 Kč
Záborový elaborát	70 000 Kč
PČ a IČ celkem	1 645 300 Kč
DPH	345 513 Kč
Celkem vč. DPH	1 990 813 Kč

Ostatní náklady mimo VZ 190 000 Kč

PŘEHLED NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU ZÁMĚRU

ODHAD NÁKLADŮ DLE UNIKA

OSTATNÍ NÁKLADY	
Průzkumy	70 000 Kč
Geodetické zaměření	135 300 Kč
Územní řízení (4x20 tis.)	80 000 Kč
Stav. povolení (4x10 tis.)	40 000 Kč

Ostatní náklady 325 300 Kč

NABÍDKA

Studie Předprojektová příprava*

	PČ	IČ	mezisoučet
DUR	18 000 Kč	36 000 Kč	486 000 Kč
DSP	414 000 Kč	36 000 Kč	774 000 Kč
PDPS	288 000 Kč	36 000 Kč	- Kč
výběr zhot. realizace	- Kč	90 000 Kč	- Kč
PD provedení	90 000 Kč	306 000 Kč	540 000 Kč
	- Kč	54 000 Kč	- Kč
Cena za PČ + IČ celkem	1 800 000 Kč		

Ostatní náklady DÚR	285 300 Kč
Předprojektová příprava*	- Kč
Cena za PČ + IČ DÚR	486 000 Kč
Záborový elaborát	70 000 Kč
Náklady DÚR celkem	841 300 Kč

Ostatní náklady DSP/PDPS	40 000 Kč
Cena za PČ + IČ DSP/PDPS	774 000 Kč
Náklady DSP/PDPS celkem	814 000 Kč

Spolupráce při VZ	90 000 Kč
Autorský dozor	90 000 Kč

NABÍDKA

OSTATNÍ NÁKLADY	
Průzkumy	70 000 Kč
Geodetické zaměření	
Územní řízení (4x20 tis.)	80 000 Kč
Stav. povolení (4x10 tis.)	40 000 Kč

Ostatní náklady

NABÍDKA

Předprojektová příprava

	PČ	IČ	mezisoučet
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
Cena za PČ + IČ celkem	- Kč		

Ostatní náklady DÚR	
Předprojektová příprava	
Cena za PČ + IČ DÚR	
Záborový elaborát	
Náklady DÚR celkem	- Kč

Ostatní náklady DSP/PDPS	
Cena za PČ + IČ DSP/PDPS	
Náklady DSP celkem	- Kč

Spolupráce při VZ	- Kč
Autorský dozor	- Kč